Zmluva o dielo ¢ 01/2015/parkoviska

uzatvorena podP'a § 536 a nasl. zikona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni platnom ku diiu podpisu Zmluvy o dielo €.01/2015/parkoviska,

na realizaciu stavebnej akcie:
» Parkovisko ulica Janka Kral’a Senica “

CL L
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:

Nazov a sidlo:

1.2. Zhotovitel’:

Nazov a sidlo:

Mestsky podnik sluzieb spol. s r. 0.”
Hviezdoslavova 477, 905 (1 Senica
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.143/T
Zastapeny: Ing. Janom Bachurom, konatel’om
ICO: 31 424 287
DIC: 2020376303
1C DPH : SK2020376303
Osoba oprdvnena konat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Bachura
Osoba opravnens konat’ vo veciach technickych: Ing. Ivan Hatiar
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobocka Senica
Cislo tétu: 9203289001/5600
IBAN: SK10 5600 0000 0092 0328 9001, BIC kod banky KOMASK2X
Kontakt — tel.: 034/6513031, 0905 441262, 0917 773 101

e-mail: mpssenica@mpssenica.sk, mpssenica@centrum.sk
(d’alej len Objedndvatel’)

DEJA 2 s r.o.
Stefanikova 699 , 905 01 Senica
Zapisany v Obchodnom registri Okresného siadu Trnava
Oddiel: Sro, Vlozka dislo 24291/T
Zastapeny: Jan Demo , konatel’
ICO: 44875282
DIC: 2022880585
I1C DPH : SK2022880585
Osoba opravnena Konat’ vo veciach zmluvnych: Jan Demo
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
Ing.arch.mgr.art. Pavel Mikuli¢ek, PhD, AA
Kontakt — tel./fax 034/6518885
e-mail: info@deja2.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo iétu: 2681243751/0200
IBAN: SK07 0200 0000 0026 8124 3751, BIC kéd banky SUBASKBX
(d’alej len Zhotovitel’)




CLII
Predmet zmluvy

21 Zhotovitel sa zavizuje, 7¢ za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo
£.01/2015/parkoviskd (d’alej len ZoD) pre Objednavatela zrealizuje stavbu: ,, Parkovisko
ulica Janka Krala Senica “ (d’alej len Dielo) .

Predmetom ZoD je vybudovanie 14 parkovacich miest s pristupovon komunikaciou z ulice
Janka Krala Senica vzmysle schvilenej projektovej dokumentacie, vyjadreni
verejnopravaych organov a organizdcii  a platného  stavebné¢ho povolenia &
OVZPaD/J0O/2014/594 zo dia 8.7.2014.

22 Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze riadne dokonéené Dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu, deklarovani v LV, tejto ZoD. Dielo sa bude odovzdavat’
v zmysle &L 111 bed 3.1.tejto ZoD.

2.3 Predmet ZoD je vymedzeny odsuhlasenym projcktom stavby na predmetni investicnu
akciu vritane oceneného vykazu vymer, vyjadreniami verejnopravaoych orginov
a organizacii, a pravoplatnym stavebnym povolenim.

2.4 Vychodzie podklady k predmetu Zmluvy o dielo &.01/2015parkoviska
a) projekt stavby
b) obhliadka staveniska
¢) prévoplatné stavebné povolenie
d) vyjadrenia verejnopravnych orginov a organizacii

_CL1
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodd Predmet zmluvy, dohodnuty v rozsahu a obsahu CLIL
tejto ZoD, v nasledovnych terminoch:

3.1.1 Termin zaéiatku realizacie Predmetu ZoD: 05.08.2015

3.1.2 Termin ukonéenia realizacie Predmetu ZoD: 09.11.2015

3.2 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred &asom plnenia, deklarovanym v ¢L
III, bod 3.1 tejto ZoD, Objednivatel’ sa zaviizuje toto Dielo prevziat' v ponuknutom
termine, bez naroku Zhotovitel’a na finan¢éné zvyhodnenie.

3.3 Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v & IIT bod 3.1 tejto ZoD, dohodni zmluvné
strany formou &islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sidhlasnom
podpise zmluvnych strin stani nedelite'nou suéast’ou tejto ZoD.

CL1V
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia Predmetu zmluvy podl'a &L IL tejto ZoD je: ulica, Janka Krala
Senica.



CLV
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu &L II. bola zmluvnymi stranami
dohodnutd na ziklade vysledku verejného obstarivania v zmysle zdkona & 25/2006 Z.z
o verejnom obstardvani v zneni neskorfich zmien a dopinkov:

ako celkova cena vriatane DPH vo vy$ke : 18.665,38 eur

Slovom: osemnast'tisicSest’stoSest’desiatpit’ eur a tridsat’osem centov

Celkova cena bez DPH vo vyske: 15.554,48 eur

DPH vo vyske: 3.110,90 eur
CL VI

Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ a Objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej forme ihrady ceny za dielo:
Platby budi realizované po ukonéeni diela a vydani kolaudaéného rozhodnutia formou
bezhotovostného platobného styku v dvoch splatkach.

Splatnost’ faktiry &1, vystavenej nma sumu v objeme 70% z hodnoty Ceny za dielo,
deklarovanej v élinku V. Cena za dielo tejto Zmluvy, je dohodnuta v termine do 25-tich
kalenddrnych dni odo diia nadobudnutia i¢innosti kolaudaéného rozhodnutia.

Splatnost’ faktiry &2, vystavenej na sumu v objeme 30% z hodnoty Ceny za dielo,
deklarovanej v élanku V. Cena za dielo tejto Zmluvy, je dohodnuta v termine do 60—tich
kalenddrnych dni odo diia nadobudnutia iéinnosti kolaudaéného rozhodnutia.

6.2 Skutoine vykonané realizaéné prace v siilade s €L 11 bod 2.1.tejto ZoD, bude Zhotovitel’
fakturovat® faktirou na ziklade sipisu vykonanych pric, odsihlasenych techmickym
dozorom Objedndvatel’a. Odsithlasenie jednotlivych faktar Objedndvatel’ vykona do
troch pracovnych dni po ich obdriani, akceptuje ich bez pripomienok alebo vrati
Zhotovitelovi s pripomienkami. Pripadné vritenie faktir na zaklade pripomienck
Objednavatela je tento povinny uskuto&nit’ Stvrty pracovny deii po ich obdrzani.

6.3 Uhrada faktar celého Diela je podmienena riadnym vykonanim celého Diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zdpise o odovzdani aprevzati diela, po odstraneni vad
a nedorobkov. Po splneni uvedenych podmienok Zhotovitel’ vystavi do 14 kalendarnych dni
od odovzdania a prevzatia diela konené faktiry celé¢ho diela, ktoré objednivatel’ uhradi
v dohodnutej lehote splatnosti.

6.4 Objednavatel’ ma prave vritit' faktaru, ak tito neobsahuje vSetky poZadované
nileZitosti z dafiového resp. uétovného hl'adiska, alebo poruluje podstatné zmluvné
ustanovenia podla tejto ZoD.

CL VII
Zmluvné pokuty a iroky z omeskania

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase
pinenia v zmysle ¢l I1L. tejto ZoD, zaplati Zhotovitel’ ObjedndvatePovi zmluvni pokutu
vo vy§ke 0,05 % z ceny diela za kazdy zafaty deii omekania.



7.2. V pripade ome$kania Objednavatel’as ihradou jednotlivych faktir nad dohodnuta
dobu splatnosti v ¢lanku VI, bod 6.1 tejto ZoD, moéze si Zhotovitel’ uplatnit’ urok
z omeskania vo vys$ke 0,05% z dlinej sumy za kazdy zalaty deii omeSkania.

7.3. Zmiuvné strany nie si v ome$kani podi’a ¢l. VII bod 7.1 aZ 7.3 tejto ZoD v pripadoch
vys$Sej moci, resp. zdsahu iradnych miest, ak tieto skutofnosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane.

Cl. VIII
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

8.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Predmet tejto ZoD bude zhotoveny v silade so zdviz—
kami tejto ZoD, podla schvileného projektu stavby, vzmysle platnych slovenskych
technickych noriem v fase realizicie a vieobecne zdviznych privnych predpisov a,ze
bude spdsobily k zmluvnému iéelu.

8.2. Zmluvné strany dohodli zairu¢nii dobu v lehote 48 mesiacov, ktora zadina plynit’ odo
diia odstrinenia poslednej vady alebo nedorobku diela, zisteného pri odovzdivani
a prevzati diela. U zariadeni a dodavok u ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom sa
zaruka riadi tymto zaruénym listom.

8.3. Dielo ma vady, ak nie je v siillade s podmienkami stanovenymi v €l. VIII. bod 8.1. tejto
ZoD aak nezodpoveda schvalenému projektu stavby a pravoplatnému stavebnému
povoleniu.

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poé&as ziruénej doby ma Objednavatel’ priavo pozado-
vat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela najneskor v ¢ase uvedenom
v ¢éLVIIL tejto ZoD.

8.5. Objedndvatel’ je povinny pisomne oznimit’ Zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom &o ich zistil, najneskor do 7 pracovnych dni odo diia zistenia.

8.6.  Zhotovitel’ pristapi k odstrineniu ohlisenych zivad de troch pracovnych dni po
uplatneni reklamacie Objednavateom a odstrani ich v termine do troch kalenddarnych
dni. V pripade vady diela u ktorej je potrebny ¢&as na odstrinenie dlh§i, Zhotovitel’ je
povinny do troch kalendidrnych dmni po uplatneni oprivnenej reklamacie dohodnut’
s Objednavatel'om pisomnou formou spasob a termin odstrianenia predmetnej vady Diela.

8.7. Vady Diela, ktoré sii zjavné uZz pri odovzdani a preberani Diela, je Objednavatel’
povinny uviest’ v Zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ tieto
vady v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

8.8. Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v ¢l VIIIL. bod 8.2
tejto ZoD, ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela.

8.9. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany Objednavatel’a.



Cl. IX
Spolupodsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

9.1. Objednavatel’ odovzda ZhotovitePovi stavenisko dia 05.08.2015 zapisom o odovzdani
staveniska spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim stavby a platnym projektom
stavby.

9.2. Zhotovitel’ zodpovedid za ochranu priestoru staveniska, ako aj za $kody vzniknuté
porusenim sveojich povinnosti podl’a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

9.3. Pri uZzivani ciest a komunikicii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti vyplyvajiice zo vieobecne ziviiznych , ale aj internych pravnych
predpisov Objednavatel’a a zodpoveda za ich pripadné porufenie a vzniknuti $kodu.
Zhotovitel’ pri realizicii Predmetu ZoD je povinny dodrZiavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia
ako aj protipoZiarne opatrenia vyplyvajiice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vznikli §kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

9.4 .Zhotovitel’ je povinny po¢nic odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.

Do stavebného dennika s dvomi priepismi sa zapiSu vietky skutoc¢nosti vyplyvajice z tejto
ZoD, najmi odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy techmického dozoru
objednavatel’a. Stavebny dennik podas realizicie dicla musi byt’ na stavbe trvale pristupny.

9.5. Za vedenie stavby za odborné vyhotovenie diela podla tejto ZoD aza vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvediici Zhotovitel’a: Ing.arch.mgr.art. Pavol
Mikuli¢ek, PhD, AA

9.6. Za Objednavatela je vykonom technického dozoru povereny Ing. Ivan Hatiar.

9.7. Objednivatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’
svoje stanovisko. Ak technicky dozor Objednavatel’a so zaznamom Zhotovitel’a nesihlasi,
je povinny pripojit' k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opatnom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zapisom sihlasi. To isté plati pre namietky Zhotovitel’a vo¢i zipisom
Objednavatel’a.

9.8. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prae, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD buda slazit’ ako podkiad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.9. Zhotovitel’ bude pri realizacii diela reSpektovat’ podmienky stanovené Zakonom
¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odbornej
sposobilosti pracovnikov zabezpecujucich <innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a vyhlasky MPSVaR ¢.718/2002 Z. z




CL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1. Zhotovitel’ odovzda a Objednivatel’ preberie riadne dokonéené Dielo.

10.2. Zhotovitel’ je povinny pred zadatim preberacieho konania oznamit’ Objednavatelovi
najneskor tri pracovné dni vopred pripravenost’ Diela k odovzdaniu. Na ziklade tohto
oznimenia dohodne s Objednavatel’om ¢asovy postup preberacieho konania.

10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispeSné vykonanie komplexnych skiSok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skuSky neiuspesné z viny
ZhotoviteP’a buda tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovnych dni, na jeho
naklady.

104. Tri pracovné dni pred zalatim preberacicho konania odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi , revizne spravy, atesty, osved¢enia o akosti a kompletnosti jednotlivych
zariadeni, meracie protokoly, ziruéné listy tovarov, ako aj d’alSiu dokumenticiu. Bez
tychto naleZitosti Objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5. O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych pric, sipis vad Diela s uréenim terminu ich odstranenia.

10.6 Objednavatel’ nepreberie Dielo, ktorého zjavné vady budi branit’ v jeho uvedeni do
prevadzKky a jeho riadnemu uZivaniu.

10.7. Zhotovitel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady.

10.8. Pripadné vady, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati Diela, nebraniace uZivaniu
odstrani Zhotovitel’ v termine podl’a ¢l X. bod 10.5. V zapisnici o odovzdani a prevzati
Zhotovitel’ uréi svojho zastupcu, ktorému Objednidvatel’ umoZni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstrineni vad.

Cl. X1
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou
starostlivost’ou.

Zaviizuje sa dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy, slovenské technické normy
platné v case realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2 Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednivatel’a, zapismi
a dohodami oprivnenych pracovnikov zmluvnych strin, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orginov $tatnej spravy.

11.3. Ak dohody uzavreté podl'a ¢l. XI., bod 11.2., budi mat’ vplyv na Predmet ZoD, &as
plnenia a d’alfie zmluvné zavizky musia byt’ sicast'ou tejto dohody aj spoésoby dpravy
ceny a ¢asu plnenia vo vizbe na zmenu Predmetu ZoD. Takito dohoda je podkladom pre
vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory po sihlasnom podpise obidvoch
zmluvnych stran sa stiva neoddelitel’nou sicast’ou tejto ZoD.



11.4 Zhotovitel’ je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie pric, ktoré
budu zakryté, alebo sa stani nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za pripadné
Skody.

11.5. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ price v rozsahu ¢lanku IL. tejto ZoD,
resp. Ze na $peciilne prace a dodavky ma zabezpecenych opravnenych subdodavatelov.

11.6. Konitrukéné zmeny a zameny materialov oproti projektovej dokumenticie moZno
vykonat’ len po odsiuhlaseni v stavebnom denrniku, na kontrolnom dni, resp. po dohode
s Objednavatel’om.

11.7. Pocas realizacie diela, Zhotovitel’ zodpoveda za $kody vzniknuté jeho &innost’'ou na
nehnutel’'nosti Objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej Zhotovitel’om, je
Zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani vysky skody,
bude Objednavatel’ vychiadzat’ z ceny nehnutel’nosti v ¢ase poskodenia.

11.8. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obsah KonStrukciu ako aj zostavu tejto ZoD
neposkytnit tretim osobam, mimo orginov kontrolnej ¢innosti a ako doékazovy material
oznaceny sidom pri rieSeni sporu.

11.9. Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici Zhotovitel’a sa
mézu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych Objednavatel’om.

CL XII
Prechod vlastnickeho prava

12.1. Zhotovitel’ a Objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke priavo Kk predmetu ZoD
prechiadza na Objednivatel’a diiom odovzdania a prevzatia Diela. V pripade zistenia vad
prechddza vlastnicke pravo k Dielu na Objednavatel’a aZ dfiom ich odstranenia.

CL. XIII
Zaverecné ustanovenia

13.1. Objednavatel’ moZze okamzite od tejto ZoD odstipit’, ak Zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny material (bez atestov, znaleckych posudkov a pod.), bezdévodne prediZuje ¢as
plnenia a podstatne porusuje d’aliie povinnosti , vyplyvajice z tejto ZoD. Odstiipenie od ZoD
Objednavatel’ oznami Zhotovitel’ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom
poruseni dozvedel.

13.2. Objednavatel’ je opravneny od ZoD odstupit’, ked’ sa pre Zhotovitel’a stalo plnenie
zmluvnych povinnosti celkom nemoznym.

13.3. Zmluvna strana, ktora z uvedenych dovodov odstipi od ZoD, ma pravo pozadovat’
od druhej zmluvnej strany nihradu 3kody ( okrem pripadov charakterizovanych ako
vy$§ia moc)



.

13.4. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi v8eobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa
riadia aj vzt’ahy neupravené v tejto ZoD.

13.5. Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit’ formou o¢islovanych pisom—
nych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stani neoddelitenou sufastou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
k niavrhom dodatkov k tejto ZoD sa pisomne vyjadria v lehote sedem pracovnych dni od
dorudenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.6. Tato ZoD nadobuda platnost’ a adinnost’ diiom podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.7. Zmluvné strany vyhlasujit, ze si ZoD preditali, porozumeli jej a nemaji namietky
proti jej forme aobsahu a vyhlasuji, Ze ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevyhodnych
podmienok a na znak sihlasu ju podpisuju.

13.8. Zmluvné strany nezodpovedaji za $kody, ktoré by mohli sposobit’, resp. sposobili
druhej zmluvnej strane porufenim povinnosti podl’a tejto Zmluvy v pripade, Ze boli
spésobené dovodmi, za ktoré dand zmluvnd strana nenesie zodpovednost’ a ktoré ani pri
vynaloZeni starostlivosti adekvatne vynaloZenej a vierohodne preukizanej ovplyvnit’
nemohla, najmi z dévodu nepredpokladatel’nej Zivelnej udalosti, vejny, Strajku mimo
pdsobnosti zmluvnej strany, prerusenia dodavok energii alebo materidlov bez priameho
ovplyvnenia zmluvnou stranou (d’alej len ,, vySsia moc “).

13.9. Dotknuta zmluvna strana, ktord ma vedomost’ o okolnostiach deklarovanych v bode
13.8 ¢&lanku XIII Ziveredné ustanovenia zmluvy, je povinnd bezodkladne informovat’
druhi stranu o ich vzniku a dévedoch, pre ktoré nebude schopni plnit’ si svoje povinnosti
v stilade s touto Zmluvou. V pripade, Ze tieto dovody pominu, bude dotknutid zmluvna
strana o tejto skutonosti opiitovne a bezodkladne informovat’ druhi stranu a ziroven
pokradovat’ v plneni si povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

13.10. V pripade, Ze by sa u niektorej zmluvnej strany vyskytli okolnosti deklarované
v &8lankoch 13.8 a 13.9 Zmluvy (,, vy§Sia moc *), ktoré by im zabranili v dodrzani terminu
zhotovenia diela, deklarovaného v flanku III Cas plnenia, s povinné dohodnut’ sa na
nihradnom termine ukondenia realiziacie predmetu tejto Zmluvy.

V Senici, dia: ﬁ% [¥. oé)/r V Senici, dita: 77 Jf o7
Za Objedpavatela: Za Zhotovitela:
sk
9,
:':- NiCA m
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Ing. Jan Bachura Jan Demo

konatel’ spelo¢nosti konatel’ spoloénosti



