ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika
v Zneni neskorsich predpisov

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavater’:
Vlastnik domu 1378 Mesto Senica v zastupeni
Nazov: Mestsky podnik sluzieb spol. s.r.o.
Sidlo: Hviezdoslavova 477, 805 01 Senica
Registracia; Obchodny register Okresného sidu Trnava
Oddiel: Sro, viozka &islo: 143/T
Zastlipeny: Ing. Jan Bachura, konatefl
ICO: 31424287 DIC: 2020376303
tC DPH: SK2020376303
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s., pobotka Senica
Cislo Gtu: 9200510057/5600

IBAN, BIC kéd banky: SK58 5600 0000 0092 0051 0057, KOMASK2X
(dalej iba ,objednavatel™)

2. Zhotovitel:

Nazov: Miroslav V&elka - TASTE

Sidlo; Hviezdoslavova 483, 905 01 Senica

Registracia: Zivnostensky register OU Senica
Cislo Zivn.reg.:205-8314

Zastupeny:; Miroslav Veelka , majitef

ICO: 11739011 DIC: 1020287059

IC DPH: SK1020287059

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Senica

Cislo udtu: 4005726917/7500

IBAN, BIC kéd banky: SK63 7500 0000 0040 0572 6917 , CEKOSKBX

(dalej iba ,zhotovitel")

¢lanok II.
PREDMET PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podia podmienck dohodnutych v tejto zmluve
a v sulade s poZiadavkami objednavatela.

Objednavatel sa zav4zuje dielo zhotovené v stlade s touto zmiuvou prevziat' a zaplatit dohodnutt cenu
podfa ¢lanku V. tejto zmluvy.

Predmetom zmluvy je zhotovenia diela: ,Dodanie a monta2 dveri, okien na dome &islo 1378 v
Senici" podla opisu predmetu zakazky z cenovej ponuky.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, #e s mu zname
technické a kvalitativne podmienky realizacie diela aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Clanok H1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musl byt zhotovene v zmysle &lanku Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobuijice rychlejdie opotrebenie diela.



2. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmiuvné
strany nedohodnt na odovzdani a prevzatl niektorych ¢asti samostatne.

3. Zhotovitel realizujtici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zatiatku po ukongenie diela dokumentmi:
a) osvedCenia o akosti pouzitych materiglov,
b) potvrdenia spravcov skladok o prijatf stavebnych odpadov,
¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol 0 odovzdani a prevzat( diela

Clanok IV.
CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodili na cene diela za dohodnutych podmienok v nadv&znosti na vysledok sutaze v
zmysle zakona ¢&. 25/2006 Z.z. v platnom zneni a v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v znenl
neskorsich predpisov:
vovy3ke: 2740416€ € (vratane DPH),

Cena diela pozostava.

Cena diela bez DPH 22.836,80 €
DPH 20 % 4.567,36 €
Cena diela (vratane DPH) 27.404,16 €0

2. Podrobna 3pecifikacia ceny diela s uveden(im kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedend v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer .

3. Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia véetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skudky a dalSie suvisiace prace, ktoré buda potrebné pri realizacii diela alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do u2lvania.

4, Cena dohodnutd v bode 1.je kone&na akryje vdetky naklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy

5. Bez pisomného suhlasu objednavatefa nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy a zariadenia

alebo vykonané zmeny oproti dohodnutym podmienkam.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v &lanku Il tejto zmiuvy v dohodnutom ¢ase:

Termin zadatia prac: do 5 dni odo dfia uginnosti zmluvy
Termin ukongenia préac: do 2 mesiacov odo dfia U¢innosti zmluvy

2. Zhotovitef je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

3. DodrZanie terminu podfa bodu 1. je podmienené riadnym a véasnym spolupbésobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmiuve.

4. Vpripade, 2e zhotovitel me3ka so zhotoven/m diela podia bodu 1., mé objednavatel pravo Ziadat
nahradu vzniknutej Skody, pritom zmluva zostava v platnosti. Objednévatel urdl zhotovitelovi primerany
dodatoény &as plnenia zmluvy a v pripade, Ze zhotovitel nezhotovi dielo ani v tomto dodatoénom &ase,
mé& objednavatel pravo odstipif od zmluvy.

Clanok VL.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Zaloha na zhotovenie diela je vo vy3ke 10.000,- € a bude zaplatena do 7 dni od podpisania tejto zmluvy
na zaklade faktiry zhotovitela. Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade faktiry 17.404,16 €.

2. Zhotovitelovi vznika pravo vystavit' fakturu diiom podplsania protokolu o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov.



. Objednavatef si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- odictovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrZanim zmiuvnych
podmienck,

Splatnost faktiry je 14 dni odo dia jej dorugenia objednavatelovi.

Faktora musi obsahovat tieto Udaje:

a) oznadenie diela;

b) &islo zmluvy; &lslo faktiry a oznaéenie druhu faktury;

c) defl zdanitelného pinenia; deft vystavenia faktary, defi odoslania a def splatnosti faktary;

d) oznatenie pefaZného Ustavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma finanéna &iastka uhradit;

e) fakturovana zakladna giastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v EUR a celkova fakturovang
suma,

f) meno osoby, ktord fakturu vystavila:

h) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne (Udaje, bude zhotovitelovi vratena. Zhotovitel

je povinny predloZit novu faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti fakttry bude odvijat od terminu
predioZenia novej faktiry.

Clanok Vi,
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Objednavatel uréi pre zhotovitela moZnost napojenia na odber vody a elektrickej energie.

Naklady za odbery zn&%a objednavatel.

Objednavatel sa zavézuje zabezpetit vstup do bytového domu za igelom naplnenia predmetu zmluvy

v dohednutom termine aZ do odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zistl, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitef odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovite! v primeranej dobe
nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porugenie zmluvy.

Za zhotovitefa st oprévnené kontrolovat stav realizacie diela tieto osoby : Miroslav Véelka
Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatelom podas
zhotovovania diela.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vietkych oséb v priestore
realizovania diela a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpefnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu 0sdb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.
Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelmi, ktorl
maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na pecializované prace.

Zhotovitel je povinny akceptovat zavaznost véetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vaetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac
musia mat' certifikat o preukazani zhody platny pre Slovenskt: republiku.

Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, le$enie a pod., potrebné na realizaciu diela
v naleZitom technickom stave, bude udrZovat vsestranny poriadok na mieste realizicie diela
a zabezpedi koordinaciu svojich poddodavatefov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vetky dotknuté vstupy musia byt zabezpedené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich oséb,

Clanok VIII,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit' dielo riadne a v&as spinl zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na zakiade
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitef povinny oznamit
objednavatelovi najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatefovi doklady;

a) osvedCenia o akosti pouZitych materialov,

b) potvrdenia spravcov skiadok o prijati stavebnych odpadov,

C) potvrdenia o odstranen( vad a nedorobkov (ak boli zistené).

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzatl diela dielo odovzdat vytistené od zvyskov materiglov tak,
aby bolo mo2né dielo riadne prevziat' a ufivat,

Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne Gpravy

v okoli objektu, ak potas realizacie diela doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberanl diela objednavatel zistl, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so zhotovitefom
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zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' dielo
bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

Clanok IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela
podfa bodu 1. Elanku IV. za kazdy deft omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat' dielo riadne a véas.

V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou platby za dielo, ma zhotovitef narok na drok z omeskania
vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Slanok X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sllade s ustanoveniami &lanku 1l. a bude mat

viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.,

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢} suUvady v dokladoch nevyhnutnych na uZlvanie

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zataZzené inymi pravami
tretich osdb.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZitim podkladov alebo veci

prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v&etkej starostiivosti nemohoi zistit' ich

nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel

pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatefovi (§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ).

ZaruCna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynat

dhom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom .Na prislusenstvo je zaruka 24 mesiacov.

Zarukou zhotovitel preberd zavazok, Ze dielo bude poas zaruénej doby sposobilé na pouZitie na

dohodnuty G&el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v Ease svojej Zivotnosti.

Objednévatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

telefonicky, pripadne mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zatat' s odstrafiovanim vad diela po prijati reklamacie podfa bodu 7. a vady

odstranit v &o najkratSom &ase, ktorého dlku dohodnli zmluvné strany pisomne.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za 8kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku porudenia
jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmiuvy.

V pripade vzniku $kody porudenim povinnostl vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane
ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

~ Clanok XIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom préavo k dielu prechadza na objednavatefa jeho protokolarnym prevzatim objednavatelfom.
Nebezpetenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Clanok Xill.
OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepostipi pohladavku vyplyvajlcu z tejto zmluvy trete] osobe.

. Clanok XIV,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahujl prisiusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.
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Zmiuvu je mozné zrusit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy moZno uskutoénit' len pisomne, formou dodatku k zmluve, podplsaného
obidvomi zmluvnymi stranami.
Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, #e nebola dohodnuta
vtiesni za nevyhodnych podmienck a Ze zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju  dobrovofne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.
Tato zmluva je vyhotovena v styroch vyhotoveniach. Objednavatef dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Neoddelitefnou stcastou zmluvy su: priloha &. 1: oceneny vykaz vymer
Zmiuva nadoblida platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva o dielo nadobudne
ucinnost’ ditom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

............................. V Senici, dha: ... 25T

Objednavatel. Zhotovitel:
£ .!5!"
NG
Vil P i
Ing. Jan Bachura Miroslav V&elka
Konatel spolonosti _ _majitef



Miroslav Vcelka - TASTE
Hurbanova 542, 905 01 Senica
tel.: 034 6542133, fax: 034 652126
Facte mob: 0905731673, 0918905222
htp://www.plastoveokno.com e-mail: okna@taste.sk

Mestsky podnik sluzieb spol. s r.0. Senica

Hviezdoslavova 477
90501 Senica

ICO : 31424287
DIC 12021039845
IC DPH ; SK 2020376303

zakazka : Vyroba a montéz okien na Hurbanovej 1378
v Senici

Dna: 22.4.2015 \

CENOVA PONUKA
C. FJ74090 /

Rada Rl Line:
RI TREND Line

2D - $estkomorovy systém s dorazovym tesnenim vo variantoch STANDARD (rovné kridio) alebo ELEGANT
{(predsadené) kridlo pontka dihodobo vyborné tepelné a zvukovo izola&né viastnosti. Stavebna hibka ramu e 70
mm.

3D - Sestkomorovy systém so stredovym tesnenim, ktoré podstatne znizuje vplyv klimatickych podmienok a
vlhkosti, ¢im zabezpecuje omnoho vy3Siu kvalitu tepelnej a zvukovej izolacie otvorovych vypini. Stavebna hibka
réamu je 70 mm,

Rl OPTIM Line

2D - Sestkomorovy systém s dorazovym tesnenim, v tvarovom variante ELEGANT s predsadenym elegantne
zaoblenym kridlom ponuka dlhodobo optimalne tepelné a zvukové izola&né viastnosti.

Stavebna hibka ramu a kridia je 81 mm.

3D - Sestkomorovy systém so stredovym tesnenim, ktoré podstatne zniZuje vplyv vonkajich klimatickych
podmienok a vihkosti, £&im zabezpeéuje omnoho vys&iu kvalitu celkovej tepelnej a zvukove] izolacie otvorovych
vyplni. Stavebna hibka ramu je 81 mm, kridla 80 mm.

Str1 //’/



) el W el <
1 1ks 145,00 EUR 145,00 EUR
| Systém: RI TREND Line 2D
i Ram: TREND 2D okenny 84mm/70mm Bkom.
k & Kridlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenné
o Farba: Biela
o g Tesnenie:  Sedé/Sedé .
Kovanie; Maco Multi MATIC KS (Standard)
kr. profil kiika
1 D078 600 Oravée
RS 2 D078 600 OS pravé - mikroventilacia
880 880 - . g
b ; i polia vyplh
1 L | 1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskllisty: Standard
Cdvodnenie:dopredu
Rozmer: 1760 x 1480 mm
1x1,760m  200mm parapet biely plastovy INTERIER 6,90 6,90
1x1,760m  260mm ohybany parapet biely 7,00 7,00
Demontaz 4,00
Osadenie okna do stavebného otvoru 6,480 m 34,30 34,30
Murarske prace 6,480 m 24,60 24,60
2 1 ks 170,00 EUR 170,00 EUR
System: Rl TREND Line 2D
: 2 3 Ram: TREND 2D okenny 64mm/70mm 6kom.
2 Kridlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenné
j + b 3 bez kridla
Farba: Biela
Tesnenie: Sedé/Sedé .
= = E= Kovanie: Mgco Multi MATIC KS (Standard)
b } } { kr. profil klika
= 240 | 1 D078 600 Otavé
2 F Pevné bez kridla
3 D078 600 OS pravé - mikroventilacia
polia vypln
1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=11
3.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl listy: Standard
Odvodnenie:dopredu
Rozmer: 2340 x 1480 mm
1x2,340m  200mm parapet biely plastovy INTERIER 10,90 10,90
1x2,340m  260mm ohybany parapet biely 8,90 8,90
Demontaz 6,00
Osadenie okna do stavebného otvoru 7,640 m 40,50 40,50
Murarske prace 7,640 m 29,00 29,00
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3 1ks
Systém: RI TREND Line 2D
1 E 4 2 R&m: TREND 2D okenny 64mm/70mm 6kom.
Kridlo: 2 * 2D standard 78mm-8kom.okenné
= Farba: Biela
- SR T Tesnenie:  Sedé/Sedé .
; 1580 ! Kovanie: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kr. profil klika
1 D078 180 OTavé
2 D078 190 OS pravé - mikroventilacia
polia vypin
1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl listy: Standard
QOdvodnenie dopredu
Rozmer: 1480 x 580 mm
1x1,480m  200mm parapet biely plastovy INTERIER
1x1,480m 260mm ohybany parapet biely
Demontaz
Osadenie okna do stavebného otvoru 4,120 m
Murarske prace 4,120 m
4 1ks
T Systém: RI TREND Line 2D
1 3 i Ram: TREND 2D okenny 64mm/70mm 6kom.
s 3 Kridlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenng
. bez kridla
Farba: Biela
Tesnenie: Sedé/Sedé

870

930

870

2670

i kr. profil kiika

1 D078 600 Ofrlavé
2 F Pevné bez kridla

3 D078 800 OS pravé - mikroventildcia

polia vypin

1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1.1
2.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl listy: Standard

Odvodnenie:dopredu
Rozmer: 2670 x 1480 mm

1x2,670m  200mm parapet biely plastovy INTERIER

1x2,670m 260mm ohybany parapet hiely

Demontaz
Osadenie okna do stavebného otvoru 8,30m
Murarske prace 8,30 m

Str.3

! Kovanie: Maco Multi MATIC KS (Standard)

83,00 EUR

7,10

5,80

22,00
15,60

182,00 EUR

12,40

10,20

44,00
31,50

83,00 EUR

7,10
5,80

4,00
22,00
15,60

182,00 EUR

12,40

10,20

6,00
44,00
31,50



32 ks

750

! kr. profil Kiika
| 1 D078 600 OQravé

2 F Pevné hez kridla

3 D078 800 OS pravé - mikroventilacia

polia vypin

1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 Climaplus 4-18-4 Ar Ug=1,1
3.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl listy: Standard
Odvodnenie:dopredu

Rozmer: 2340 x 1480 mm

1x2,340m  200mm parapet biely plastovy INTERIER

ix2,340m  260mm ohybany parapet biely

1450

930

DemontaZ
Osadenie okna do stavebného otvoru 7,640 m
Murarske prace 7,640 m
22 ks
|  Systtm:  RITREND Line 2D
3 Ram: TREND 2D okenny 64mm/70mm 6kom,
Kridlo: bez kridla

2D standard 78mm-6kom.okenné

2380

Farba: Biela
Tesnenie: Sedé/Sedé

Kovanie: Maco Multi MATIC KS (Standard)
B0 kr. profil kiika

870 1 F Pevné bez kridla

2 D078 500 OS pravé - mikroventilacia

: 3 D095 1050 OS pravé - mikroventilacia
polia vyplni

1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

2.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=11

3.1 Climaplus 4-164 Ar Ug=11

Spojenie: 7053 spojenie | 25mm

200mmparapetbiely plastovy INTERIER

ix1,770m  260mmohybanyparapetbiely

Demontaz
Osadenie okna do stavebného otvoru 12,890 m
Murarske prace 10,040 m

Stré

170,00 EUR

T Systém:  RI TREND Line 2D
Ram: TREND 2D ckenny 64mm/70mm 6kom,
2 Kridlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenne
e bez kridla
Farba: Biela
Tesnenie: Sedé/Sedé

Kovanie:  Maco Multi MATIC KS {Standard)

20D BD standard 95mm-dkom.otv.dovn.

246, 00EUR

5.440,00 EUR
10,90 348,80
8,90 284,80

192,00
40,50 1.296,00
29,00 928,00

5.412,00 EUR
6,90 151,80
7,00 154,00

132,00
74,80 1645,60
38,10 838,20

e



181,00 EUR

12,40

10,20

44,00
31,50

26100 EUR

59,00

7 6 ks
' Systém:  RI TREND Line 2D
1 2 3 Ram: TREND 2D okenny 64mm/70mm 6kom.
i g Kridio: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenné
y 2 bez kridla
Farba: Biela
Tesnenie: Sedé/Sedé
, 80 80 850 Kovanie:  Maco Multi MATIC KS (Standard)
‘ = j kr. profil  klika
— — 1 D078 600 Olavé
2 F Pevné bez kridla
3 D078 800 OS pravé - mikroventilacia
polia vypli
1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=11
2.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl listy: Standard
Odvodnenie:dopredu
Rozmer,; 2620 x 1480 mm
1x 2,620 m  200mm parapet biely plastovy INTERIER
1x2,620m  260mm ohybany parapet biely
Demontaz
Osadenie okna do stavebného otvoru 8,20m
Murarske prace 8,20m
8 5 ks
=3 - i Systém:  RITREND Line 2D
gt Ram: TREND 2D okenny 64mm/70mm Bkom.
Kridlo: bez kridla
2 3 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenné
o B Farba: Biela
% Tesnenie: Sedé/Sedé
Kovanie:  Maco Multi MATIC KS (Standard)
kr. profil kiika
L L 1 F Pevné bez kridla
o W 2 D078 1050 Oravé
1480 3 D078 1050 OS pravé - mikroventilacia
polia vypli
1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=11
3.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Spojenie: 7056 statik 44mm
Zaskl listy: Standard
Cdvodnenie:dopredu
Rozmer: 1480 x 2650 mm
Demontaz
Osadenie okna do stavebného otvoru 11,132 m
Murarske prace 8,20 m

Str. 5§

31,50

1.086,00 EUR

74,40

61,20

36,00
264,00
189,00

1305,00EUR

30,00
295,00
157,50



9 1ks 5500 EUR
Systém: RI TREND Line 2D
i Ram: TREND 2D okenny 64mm/70mm Bkom,
Kridlo: bez kridia
_f_ 2 Farba: Biela
- Tesnenie: Sedé/Sede
kr. profil klika
1 F Pevné bez kridla
a0 polia vyplr
b= ! 1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl./isty: Standard
Odvodnenie:dopredu
Rozmer: 1480 x 1130 mm
1x1,480m  200mm parapet biely plastovy INTERIER 7,10
1x1480m 260mm ohybany parapet biely 5,80
Demontaz
Osadenie okna do stavebného otvoru 5,220m 27,70
Murdrske prace 5,220 m 19,80
10 2 ks 266,00 EUR
. B Systém:  RITREND Line 2D
+ |8 Ram: TREND 2D okenny 64mm/70mm 6kom.
i Kridlo: 2 * bez kridla
% T Farba: Bigla
R & Tesrene  Sede/Sedé
g kr. profil Kiika
+ 5 T F Pevné bez kidia
& 2 F Pevré bez kidia
polia vyplri
1.1Climaplust-16-4arUg=1.,1
1480 - 2.1 Climaplus 5-16-5
o Spojenie: 70583 spojenie | 25mm
Zaskl listy: Standard
Odvodnenie: dopredu
Rozmer: 1480x 4310mm
1x1,480m  200mm parapet biely plastovy INTERIER 7,10
1x1,480 m 260mm ohybany parapet biely 5,80
Demontaz
Osadenie okna do stavebného otvoru 14,490 m 76,80
Murarske prace 11,580m 44,00

Stré

55,00 EUR

7,10
5,80
2,00

27,70
19,80

532,00 EUR

14,20
11,60
8,00

153,60
88,00

/ éj/f



11 S - 1ks | o 88,00 EUR 55,00 EUR

: Systém: RI TREND Line 2D
i Ram: TREND 2D ckenny 64mm/70mm 8kom.
! I Kridio: 2D standard 78mm-Bkom.okenné
Farba: Biela
g Tesnenie:  Sedé/Sede }
F = Kovanie:  Maco Multi MATIC KS (Standard)
’ kr. profi klika
; 1 D078 500 OrfTavé
\ polia wplri

1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=11

] Zaskllisty: Standard
Odvodnenie:dopredu
Rozmer: 1450 x 1480 mm
— 510,00 EUR 510,00 EUR
8 System:
S dvere hlinikové otevaravé dovnutra (B=850, H=2 630)
--3 Farba:Biela
—— Klrucka-kl'u€ka/zamok strelkovy
J 2 kiidélkové kolikové panty
TN ] Vypiné:4-16-4/1,1
E\
By R
= ﬁ
A e
R
= /7
i
P
17
¥
T———
1x 1,450 m  200mm parapet biely plastovy INTERIER 7,10 7,10
1x1,450m 260mm ohybany parapet biely 5,80 5,80
Demontaz 6,00
Osadenie okna do stavebného otvoru 10,80 m 62,00 62,00
Murarske prace 9,35m 35,50 35,50
Cena vyrobkov bez DPH 15.018,00 €
Cena parapetov bez DPH 1.176,00 €
Demontaz 426,00 €
Montaz okien 3.884,70 €
Murarske zapravenie 2.332,10 €
Celkova cena bez DPH 22.836,80 €
DPH 20% 4.567,36 €
Celkova cena s DPH 27.404,16 € /J’_. »
.'/" 1 g 4‘ ?
£ ‘-'(l r



